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TATO ZMLUVA O DIELO €. 1100056496/103872/2024-S36 ZO dMa ..eeeeererrerseserserseeees (dalej len
»Zmluva“) je uzavreta
MEDZI:
1 PSSR
...... - To T 1 o | (o o o TR
ZapisSanad Vo o, B0 To [0 1<) S ,  Vvlozka Gdislo:
...................... , konajuca:
................................................................................................................................... ICO:
................................................ , DIC: e eeeeevviaineney, 1IC DPH
................................................... IBAN:
BIC: ucet vedeny v

(dalej len ,,Partner®)

(@)

Zelezniéna spoloénost’ Cargo Slovakia, a.s., so sidlom Tomasikova 28B, 821 01 Bratislava
— mestska €ast Ruzinov, zapisana v obchodnom registri Mestského sudu Bratislava lll, oddiel:
Sa, vlozka €.: 3496/B, konajuca: Ing. Jaroslav DaniSka - predseda predstavenstva a Ing.
Miroslav Hopta - ¢&len predstavenstva, ICO: 35914 921, DIC: 2021920065, IC DPH:

SK2021920065, IBAN: , BIC: , UCet vedeny v:

(dalej len ,ZSSK CARGO* alebo ,Objednavatel™)

(dalej spolo€ne aj ,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,Zmluvna strana“, ak ide o totozné prava
a povinnosti rovnako platiace pre Partnera, ako aj pre ZSSK CARGO).

VZHLADOM NA TO, ZE:

A

Partner ma zaujem vykonavat pre ZSSK CARGO Dielo spocivajuce v dodavke a instalacii
zariadeni systému ETCS do hnacich drahovych vozidiel radu 131, ktoré je blizSie Specifikované
v €lanku 2. tejto Zmluvy, a to za podmienok a v rozsahu stanovenych touto Zmluvou; a

ZSSK CARGO je ochotna za riadne a v€as zhotovené (vykonané) Dielo zaplatit Partnerovi
dohodnutd Cenu ako je tento pojem definovany v €lanku 1. a v €lanku 3. tejto Zmluvy;

Zmluvné strany sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy podla ust. § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

ZMLUVNE STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1.

1.1.

DEFINIiCIE A VYKLADOVE PRAVIDLA

Definicie
Nasledujuce slova a/alebo slovné spojenia uvedené v tejto Zmluve s velkym zaciato€nym
pismenom maju v tejto Zmluve v akomkolvek gramatickom tvare nasledovny vyznam:

Akceptaény protokol — Zapis o kontrole hotového HDV u Partnera, ktorého vzor tvori prilohu
€. 8 tejto Zmluvy a ktorym Prebera€ ITK potvrdi vykonanie InStalacie ETCS do prislusného HDV
zo strany Partnera podla podmienok stanovenych touto Zmluvou.

Cena - penazna suma dohodnutd Zmluvnymi stranami vtejto Zmluve ako penazné
protiplnenie, ktoré je ZSSK CARGO povinna zaplatit Partnerovi za riadne vykonanie InStalacie
ETCS Partnerom, a to za podmienok stanovenych v ¢lanku 3. tejto Zmluvy.
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Certifikované pracovisko Partnera — technicky spdsobilé miesto na vykonanie Diela
(vykonanie Instalacie ETCS do HDV), pravne osved&ené prislusnym certifikatom.

Dielo — dielom sa rozumie vykonavanie Instalacie ETCS do 10 ks HDV vratane pripravy
potrebnej projektovej a technickej dokumentacie, ako aj zabezpelenia Homologizacie
a povoleni potrebnych na prevadzku HDV s inStalovanym zariadenim ETCS, ato vSetko
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou. Dielom sa rozumie aj kazdé Ciastkové
Dielo, t.j. InStalacia ETCS do kazdého jedného HDV, ktoré ma byt predmetom Instalacie ETCS
podla tejto Zmluvy.

Doba instalacie - doba, po ktoru trva Instalacia ETCS a ktora zacina plynut dhom prevzatia
HDV Partnerom od ZSSK CARGO v Mieste odovzdania (podpisanim Protokolu o odovzdani
HDV do inStalacie) a koné&i dfiom odovzdania HDV v Mieste odovzdania ur€eného ZSSK
CARGO (podpisanim Protokolu o prevzati HDV z inStalacie). Doba inStalacie pre HDV je
stanovena v bode 4.3. Zmluvy.

Dodatok k Akceptacnému protokolu — pisomné potvrdenie ZSSK CARGO o splneni
zavazkov Partnera podla bodu 4.5 tejto Zmluvy.

Dokumentacia — subor listin a inych dokumentov nevyhnutnych na riadne, bezchybné a Upiné
pouzivanie Predmetu plnenia, vyhotoveny v pisomnej forme v slovenskom jazyku, zahffajuci
najma, avSak nielen ES vyhlasenie o overeni subsystému (ES certifikat o overeni), Povolenie
prototypu vozidla, ES vyhlasenie o zhode, Povolenie typu zelezniéného vozidla, navod na
pouzite a ostatnu technicku / uzivatel'skd dokumentaciu Specifikovanu v Prilohe €. 3 tejto
Zmluvy, ako aj ind dokumentaciu vyZadovanu podla prislusnych platnych pravnych predpisov.

Doverné informacie — vSetky a akékolvek Udaje, data, podklady, poznatky, dokumenty alebo
akékolvek iné informacie, bez ohladu na formu ich zachytenia, ktoré:

(i) sa tykaju Zmluvnej strany (najméa informacie o jej Cinnosti, Strukture, hospodarskych
vysledkoch, v8etky zmluvy, finan¢né, Statistické a uctovné informacie, informacie o jej
majetku, aktivach a pasivach, pohladavkach a zavazkoch, informacie o jej technickom
a programovom vybaveni, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie
a plany, informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného
dusevného vlastnictva a vSetky dalSie informacie o Zmluvnej strane a jej Cinnosti, ktoré nie
su verejne dostupné);

(i) sa tykaju zamestnancov a inych opravnenych os6b Zmluvnych stran (osobné udaje).

DPH - dan zpridanej hodnoty tak, ako je definovana a upravena vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi Slovenskej republiky. V pripade, Ze Partner je registrovany pre dan
z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, tak sa darfou z pridanej hodnoty rozumie DPH tak,
ako je definovana a upravena najma Zakonom o DPH.

ERA - Zelezniéna agentdra Eurépskej tnie.

ETCS - :zariadenie jednotného systému riadenia vilakov (jednotny systém viakového
zabezpecCovaca), ktorého technicka Specifikacia, resp. minimalne poziadavky na technické
parametre su uvedené v bode 1 Prilohy &. 1 tejto Zmluvy. Dodanim ETCS sa na ucely tejto
Zmluvy rozumie dodanie prislusného technického zariadenia, jeho montaz do HDV, schvalenie
ETCS, resp. HDV na prevadzku prislusnym organom verejnej spravy, uvedenie zariadeni ETCS
do prevadzky (oZivenie) a vykonanie skusky funkénosti vratane skuSobnej jazdy, a to za
podmienok stanovenych touto Zmluvou a podfa platnej legislativy.

ES vyhlasenie o overeni subsystému - ES vyhlasenie o overeni subsystému vydané
ziadatelom pre kazdy subsystém riadenia a zabezpecenia signalizacie nainstalovany v HDV
vratane ES osvedcenia o overeni subsystému notifikovanou osobou (ES certifikat o overeni).

ES vyhlasenie o zhode - vyhlasenie o zhode komponentu interoperability vydané podla § 67
a 68 Zakona o drahach.
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Faktara — pisomny dokument s ndleZitostami stanovenymi a poZadovanymi prislusnymi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi vyhotoveny podla a v sulade s touto Zmluvou, na
zaklade ktorého je Zmluvna strana povinna zaplatit druhej Zmluvnej strane pefiaznu sumu
dohodnutd v Zmluve a uvedenu na Fakture. Faktdira musi obsahovat aj Cislo tejto Zmluvy
a neoddelitelné prilohy Faktary.

Harmonogram prac — zavazny harmonogram realizacie Diela, ktory je uvedeny v Prilohe ¢&. 2
tejto Zmluvy.

HDV- hnacie drahové vozidlo, ktorym su zelezni€né kolajové vozidla radu 131.

Homologizacia — proces schvalovania (povolovania) typu HDV na prevadzku v Slovenskej
republike, Ceskej republike a v Polskej republike, ktory je zavfSeny vydanim Povolenia
prototypu Zelezni¢ného vozidla.

InStaladcia ETCS - rozumie sa fiou €innost Partnera, ktorou v rozsahu aza podmienok
stanovenych touto Zmluvou, v zmysle schvalenych technologickych postupov, projektovej
dokumentacie, platnych  v8eobecne zavaznych pravnych  predpisov, smernic
a technickych noriem, doda a zabuduje ETCS do prislusného HDV tak, aby HDV mohlo byt
riadne prevadzkované na Zelezniénych drahach v Slovenskej republike, Ceskej republike
a Pol'skej republike.

Kontaktna osoba — zamestnanec alebo ina opravnena osoba Zmluvnej strany uréena
Zmluvnou stranou v tejto Zmluve, ktora je opravnena zastupovat Zmluvnu stranu v obchodnych
a technickych zalezitostiach suvisiacich s plnenim predmetu tejto Zmluvy (najma podpisovat
Protokol o odovzdani/ prevzati HDV do/z InStalacie ETCS) ako aj v akejkolvek inej suvislosti
s plnenim predmetu tejto Zmluvy, priom rozsah zastupovat Zmluvnu stranu méze byt
obmedzeny v bode 12.4. tejto Zmluvy.

Kontaktné udaje — udaje Zmluvnych stran, na ktoré sa oznamuju a/alebo dorucuju akékolvek
oznamenia, ziadosti, poziadavky, navrhy, suhlas/nesuhlas, schvalenie/odmietnutie schvalenia,
vypovede alebo akakolvek ina komunikacia predpokladana, vyzadovana alebo povolena
Zmluvou.

Laboratérne testy — skisky realizované v akreditovanom laboratériu v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi tykajucimi sa posudzovania zhody a normami technickej Specifikacie
interoperability subsystémov riadenia a zabezpecenia Zelezni€ného systému v Europskej unii.

Medzioperaéna kontrola — kontrola vykonavana Preberacom ZSSK CARGO v priebehu
InStalacie ETCS do HDV.

Miesto odovzdania — miesto, ktoré je uvedené v bode 4.4. Zmluvy, na ktorom sa bude
realizovat odovzdanie HDV na InStalaciu ETCS a preberanie HDV z InStalacie ETCS.
Obciansky zakonnik — zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Obchodny zakonnik — zakon ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny z&konnik v zneni neskorSich
predpisov.

Povolenie HDV do prevadzky — povolenie na uvedenie zelezni¢ného vozidla s funkénym
ETCS do prevadzky vydané prisluSnym schvalovacim organom, a to na Zelezni¢nych tratiach
v Slovenskej republike, Ceskej republike a Polskej republike spoloéne s povolenim
(stanoviskom) od manaZzérov infrastruktury v uvedenych krajinach.

Povolenie prototypu Zelezniéného vozidla - povolenie na uvedenie Zelezni€éného vozidla na
trh podla § 76 Z&kona o drahach a pre pouzitie HDV na sieti, resp. Zelezniénych tratiach
Slovenskej republiky, Ceskej republiky a Polskej republiky, ktoré nie je docasné alebo
skusobnej povahy a nesmie viest k obmedzeniu alebo zhorSeniu parametrov HDV oproti
prevadzkyschopnému stavu HDV v dobe odovzdania Partnerovi. Pre vylucenie vsetkych
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pochybnosti sa stanovuje, Ze v pripade odovzdania neprevadzkyschopného HDV bude jeho
stav porovnavany so stavom prevadzkyschopného HDV.

Povolenie typu zelezniéného vozidla — povolenie na uvedenie Zelezni¢ného vozidla na trh na
zaklade predloZenia Vyhlasenia o zhode s povolenym typom Zeleznicného vozidla vydané
podla § 78 ods. 2 Zakona o drahach.

Pracovny den — znamena den, ktory nie je sobotou, ani diiom pracovného pokoja a ani driom
pracovného volna v Slovenskej republike.

Prebera¢ alebo Prebera¢ ITK alebo ITK - osoba odborne spdsobila v zmysle predpisu
.Vycvikovy a skusobny poriadok® vydany ZSSK CARGO a poverena ZSSK CARGO
vykonavanim technického dozoru pri opravach HDV v zmysle Smernice V6, vyplyvajucim
z platnych predpisov ZSSK CARGO a v sulade s platnymi medzinarodnymi predpismi.

Predmet plnenia — Indtalacia ETCS do HDV vrozsahu podfa €ldnku 2. tejto Zmluvy
a v Specifikacii uvedenej v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy tak, aby tieto HDV po vykonani InStalacie
ETCS boli plne funkéné a spdsobilé na prevadzku na Zelezni¢nych tratiach podla prislusnych
platnych pravnych predpisov a prevadzkovych predpisov Zeleznic Slovenskej republiky, Ceskej
republiky a Polskej republiky.

Protokol o odovzdani HDV na InStalaciu ETCS — pisomny dokument, ktorého vzor
tvori Prilohu ¢&. 4 tejto Zmluvy, ktory bude podpisany v defi odovzdania prislusného HDV na
InStalaciu ETCS Zhotovitelovi zastupcom ZSSK CARGO a zastupcom Partnera. Diiom podpisu
tohto protokolu zacina plynut lehota na vykonanie InStalacie ETCS.

Protokol o prevzati HDV z InStalacie ETCS — pisomny dokument, ktorého vzor tvori Prilohu
€. 5 tejto Zmluvy, ktory vyhotovi zastupca ZSSK CARGO za pritomnosti zastupcu Partnera.
Protokol o prevzati HDV z InStalacie ETCS potvrdzuje svojim podpisom zastupca ZSSK
CARGO. Dfiom podpisu tohto protokolu sa povazuje prislusné Ciastkové Dielo za odovzdané
ZSSK CARGO.

Sprava z terénnych testov a vyhlasenie ESC a RSC — prisluSna dokumentacia vypracovana
v stlade s Vykonavacim nariadenim Komisie (EU) 2023/1695 z 10. augusta 2023 o technickej
Specifikacii interoperability tykajucej sa subsystémov ,riadenie-zabezpecenie a navestenie”
Zelezniéného systému v Eurdpskej Unii, ktorym sa zruduje nariadenie (EU) 2016/919.

Sledované obdobie — kazdé po sebe nasledujuce 6 mesacné obdobie po dobu trvania zaruky
HDV. Prvé sledované obdobie zacina plynut spolo¢ne so zaciatkom plynutia Zaru¢nej doby
prislusného HDV.

Smernica V6 — znamena smernicu V6 pre kontrolu kvality vyroby, oprav a prebierku
Zelezni€nych kolajovych vozidiel, ich uzlov a komponentov, vydani ZSSK CARGO a pristupnu
na kazdom pracovisku ZSSK CARGO online.

Vada — akakolvek vada, chyba, chybovy stav, zavada, nedorobok, porucha alebo akykolvek iny
problém suvisiaci s Dielom, za ktory zodpoveda Partner, braniaci riadnemu a/alebo
bezchybnému uZivaniu prislusného HDV (prip. jeho Casti), ktoré bolo predmetom InStalacie
ETCS, vratane pravnych vad, alalebo spdsobujuci ciastocni alebo Uplna nefunkénost
inStalovaného zariadenia ETCS alebo prislusného HDV, ktoré bolo predmetom InStalacie
ETCS, alalebo sposobujici ciastoéné alebo Uplné obmedzenie pouzitia/prevadzky
indtalovaného zariadenia ETCS alebo HDV ako celku a/alebo plnenie Partnera, ktorého spbsob,
rozsah, kvalita a iné vlastnosti nie su v sulade s ustanoveniami a pozZiadavkami uvedenymi
v tejto Zmluve.

Vyhlasenie o zhode s povolenym typom Zelezniéného vozidla — vyhlasenie o zhode
Zelezniného vozidla s povolenym typom Zelezni¢ného vozidla podfa § 78 ods. 3 Zakona
o drahach.
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Zakon o DPH — zékon €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov

Vyzva - telefonicka vyzva Kontaktnej osoby ZSSK CARGO, ktorej obsah bude nasledne
zachyteny pisomnym zaznamom volajuceho a pisomnym zaznamom volaného. V pripade
rozporu pisomnych zaznamov je rozhodujuci stav HDV resp. momentalna rozpracovanost.
Zakon o drahach —zakon ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zaru€na doba - doba, v ramci ktorej je Partner povinny na vlastné naklady odstrafiovat Vady,
bez ohladu na to, €i vznikli pred podpisom Protokolu o prevzati HDV z InStalacie ETCS
Zmluvnymi stranami, resp. pred podpisom Dodatku k Akceptatnému protokolu alebo pocas
plynutia Zaruénej doby. Dizka Zaruénej doby je uvedena v Prilohe &. 6 tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su vsetky jej prilohy. Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha&. 1 - Cenova a technicka Specifikacia Predmetu plnenia

Priloha ¢. 2 - Harmonogram realizacie Diela

Priloha ¢.3 - Zoznam dodavanej technickej dokumentacie

Priloha €. 4 - Protokol o odovzdani HDV do InStalacie ETCS (vzor)
Priloha¢.5 - Protokol o prevzati HDV z InStalacie ETCS (vzor)

Priloha €. 6 - Reklamaé&ny poriadok

Priloha €. 7 - Rozsah udrzbovych stupriov vratane kilometrickych prebehov
Priloha ¢.8 - Zapis o kontrole hotového HDV u Partnera (vzor)

Priloha¢.9 - Popis software, ktory je su¢astou dodavky

Priloha ¢. 10 - Zoznam Hlavnych subdodavatelov

Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy sa stavaju aj pisomné vzostupne ocislované dodatky,
ktoré Zmluvné strany po vzajomnej dohode uzavri kedykolvek pocas doby platnosti
a ucinnosti tejto Zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi ustanoveniami a/alebo znenim ¢lankov tejto Zmluvy
a ustanoveniami a/alebo znenim priloh tejto Zmluvy, maju prednost ustanovenia a/alebo
znenie clankov tejto Zmluvy.

PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmluvy je:

(a) zavazok Partnera vykonat pre ZSSK CARGO riadne a v&as Dielo — Instalaciu ETCS do
HDV radu 131 v celkovom pocte 10 ks vratane zabezpelenia vSetkej Dokumentacie
potrebnej pre riadne uzivanie HDV podla podmienok stanovenych touto Zmluvou,

(b) zavazok ZSSK CARGO zaplatit Partnerovi za riadne a v€asné zhotovenie Diela Cenu
uréenu podrfa prislusnych ustanoveni &l. 3. tejto Zmluvy a

(c) uprava ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych stran, uprava podmienok vykonavania
Diela po€as platnosti tejto Zmluvy a uUprava vzajomnych vztahov pri poskytovani
Predmetu plnenia pre ZSSK CARGO, resp. pri plneni zavazkov podla pism. (a) a (b)
vyssie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Predmetom plnenia je Intalacia ETCS do 10 ks HDV vratane
zabezpec€enia Homologizacie, Povolenia HDV do prevadzky pre kazdé jednotlivé HDV
a ostatnej Dokumentécie potrebnej pre riadne uZivanie HDV s inStalovanym ETCS.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze po¢et kusov HDV, pre ktoré ma byt vykonana
InStalacia ETCS, méZe byt zniZzeny jednostranne zo strany ZSSK CARGO v pripade
ustanovenom v bode 4.1 Zmluvy. Zmluvné strany sa d'alej dohodli, Ze pocet kusov HDV, pre
ktoré ma byt vykonana Instalacia ETCS, sa mbze znizit dohodou Zmluvnych stran formou
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uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve. K zniZeniu po¢tu HDV, pre ktoré sa ma Instalacia ETCS
vykonat, dochadza automaticky v pripade, ak sa v priebehu trvania tejto Zmluvy stane
plnenie pre ur€ity poCet HDV nesplnitelné, najma v pripadoch preukazatefného zaniku
(Uplného zni¢enia) HDV v désledku nehody alebo pbésobenim okolnosti vys§Sej moci &i
zavinenim tretich osOb; o nastani uvedenych skutoCnosti sa ZSSK CARGO zavazuje
bezodkladne informovat’ Partnera. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak dbjde k zniZzeniu poctu
HDV, Partner nema narok na Ziadnu kompenzaciu za Ciasto¢né zruSenie Zmluvy, resp.
zniZenie poc¢tu HDV, pre ktoré sa ma Instalacia ETCS vykonat; to neplati, ak z pripadnej
dohody o zniZzeni poc¢tu HDV vyplyva vyslovne nie€o iné.

Partner sa touto Zmluvou zavazuje vykonat pre Objednavatela na Certifikovanom
pracovisku Instalaciu ETCS do prislusnych HDV za podmienok a spésobom uvedenym
v ¢lanku 4. a nasl. tejto Zmluvy a podla Specifikacie stanovenej v Prilohe €. 1, v lehotach
uvedenych v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy, vratane likvidacie vzniknutého odpadu vzniknutého
v suvislosti s InStalaciou ETCS v sulade s platnymi pravnymi predpismi o ochrane Zivotného
prostredia a o nakladani s odpadmi.

Partner sa zavazuje zhotovit kazdé Ciastkové Dielo podla tejto Zmluvy vo vlastnom mene,
na vlastnu zodpovednost a na vlastné naklady a odovzdat kazdé Ciastkové Dielo ZSSK
CARGO riadne a v¢as, ato v najvy$Sej moznej kvalite podia tejto Zmluvy a Prilohy ¢&. 1
k tejto Zmluve a riadit sa pri jeho realizacii pokynmi ZSSK CARGO. Suc¢astou zavazku
Partnera na zhotovenie Diela je aj zabezpeéenie Homologizacie a Povoleni HDV do
prevadzky; za tym ucelom ZSSK CARGO na zaklade pisomnej ziadosti Partnera vystavi pre
Partnera potrebné splnomocnenie/splnomocnenia na zastupovanie ZSSK CARGO
v prislusnych konaniach o vydanie prislusnych uradnych rozhodnuti/stanovisk/povoleni
[certifikatov.

ZSSK CARGO za podmienok stanovenych touto Zmluvou prevezme kazdé riadne a véas
zhotovené Ciastkové Dielo.

Dielo je zhotovené riadne a v&as, ak je zhotovené v dohodnutom termine a ak je zhotovené
v sulade s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou, Prilohou €. 1 k tejto Zmluve, pokial je
pouzitelné na ucel, ktorému je funkéne ur¢ené a pokial ma vlastnosti uvedené v tejto Zmluve,
resp. vlastnosti vyzadované prisluSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami
ustanovenymi pre prevadzku na Zelezniénych drahach v Slovenskej republike, Ceskej
republike a v Polskej republike, priom sucastou Predmetu plnenia je zabezpeclenie a
dodanie vSetkej predpisanej Dokumentacie.

CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za Instalaciu ETCS pre vSetky HDV, ktoré maju byt v zmysle tejto Zmluvy predmetom
InStalacie ETCS, je ...occooeviviiinennn. (slovom: ....cooviieeieiinenn. ) EUR bez DPH. Jednotkové
Ceny za instalaciu ETCS do jednotlivych HDV su Specifikované v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy.
K Cene bude uplatnena DPH v zmysle prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov. Akékolvek prace navySe a cena za ich realizaciu musia byt vopred oznamené
a pisomne schvalené ZSSK CARGO vo forme uzavretia dodatku k tejto Zmluve, inak
Partner nema narok na zaplatenie tychto dodavok a prac.

Cena podfa bodu 3.1. tohto ¢lanku Zmluvy je na Ucely tejto Zmluvy pevnou cenou.

Cena za kazdé riadne vykonané Ciastkové Dielo v zmysle tejto Zmluvy bude vycislena
v sulade s Prilohou €. 1 tejto Zmluvy. V pripade potreby prac a dodavok naviac nie je Partner
opravneny vykonat Dielo nad rozsah vyplyvajuci z tejto Zmluvy bez toho, aby predtym boli
tieto prace aich cena pisomne schvalené zo strany ZSSK CARGO vo forme uzavretia
dodatku k tejto Zmluve a ak tieto prace a dodavky napriek tomu vykona, nie je opravneny
ZSSK CARGO vyuctovat v Cene naklady a vydavky za vykonanie Instalacie ETCS nad
rozsah stanoveny v tejto Zmluve. Cena pripadnych prac a dodavok naviac bude fakturovana
podla jednotlivych poloziek skuto¢ne vynalozenych nakladov na material a pracu, v rozsahu
a za ceny vopred pisomne schvalenych zo strany ZSSK CARGO.

V Cene za vykonanie Diela podla bodu 3.1. tohto ¢lanku Zmluvy su zahrnuté vSetky naklady
a vydavky Partnera, ktoré mu vzniknu v suvislosti s realizaciou Predmetu plnenia, jeho
odovzdanim ZSSK CARGO v Mieste odovzdania, vratane prebierky v zmysle Smernice V6
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preberatom ZSSK CARGO avzmysle bodu 4.18. tejto Zmluvy, vratane nékladov na

zabezpec€enie Homologizéacie a Povoleni HDV na prevadzku v prisludnych Statoch, dopravy

a nakladov a vydavkov na odstrafovanie Vad, na ktoré sa vztahuje Zaruka v zmysle tejto

Zmluvy a za ktoré zodpoveda vylu€ne Partner, okrem DPH.

Partner je opravneny vystavovat’ Faktury nasledovne:

a) po riadnom a uplnom vykonani Instalacie ETCS do kazdého jedného HDV zvlast
(Ciastkové Dielo), ktoré je predmetom InStalacie ETCS podla tejto Zmluvy, a to vo vySke
80 % z Ceny uvedenej v Prilohe &. 1 k tejto Zmluve, najskdr vSak po tom, ¢o ZSSK
CARGO potvrdi prevzatie prislusného HDV Protokolom o prevzati HDV z InStalacie
ETCS, na ktory je platba 80% Ceny viazana, ak nie je dalej ustanovené inak;

b) po aktivovani (oziveni) systému ETCS a po vydani vSetkych Povoleni HDV na
prevadzku podla bodu 4.6. tejto Zmluvy Fakturu na zvySnych 20 % Ceny uvedenej
v Prilohe €. 1 k tejto Zmluve.

Kazda Faktura musi byt vystavena v sulade s touto Zmluvou a musi obsahovat’ nalezitosti

podla prislusnych pravnych predpisov, Cislo tejto Zmluvy a neoddelitelné prilohy Faktury,

ktoré su uvedené v bode 3.7 tohto ¢lanku Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou Faktury za vykonanie kazdého Ciastkového Diela vystavenej

Partnerom je:

e kopia Protokolu 0 odovzdani HDV na Instalaciu ETCS a képia Protokolu o prevzati HDV
z InStalacie ETCS, ak ide o Fakturu vystavenu podfa bodu 3.5 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy;

e koépia Akceptacného protokolu, ak ide o Fakturu vystavenu podla bodu 3.5 pism. b) tohto
¢lanku Zmluvy.

Partner doru¢i ZSSK CARGO Fakturu na adresu uvedenu v Kontaktnych udajoch ZSSK
CARGO bezodkladne, najneskér vdak do 5 (piatich) Pracovnych dni odo dnia jej vystavenia,
inak sa lehota splatnosti Faktury predlZuje o po€et dni omeskania s plnenim tohto zavazku.
Lehota splatnosti Faktury je 60 (Sestdesiat) dni odo dia jej vystavenia Partnerom. V pripade,
ak Faktura nebude vystavena v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, je ZSSK CARGO
opravnena vratit ju bez zaplatenia v lehote jej splatnosti Partnerovi. Dhom vystavenia
novej/opravenej Faktiury so vSetkymi pozadovanymi nalezitostami podla tejto Zmluvy zacina
plynat nova 60 dhova lehota splatnosti v zmysle dohodnutych platobnych podmienok,
pricom pdvodny datum splatnosti zanika. V pripade, ak splatnost Faktury pripadne na der
pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povaZzovat najblizsi
nasledujuci Pracovny deri.

Faktdra bude ZSSK CARGO uhradena bezhotovostnym prevodom na beZny ucet Partnera
uvedeny v Zmluve a/alebo na Fakture. Prednost ma ucet uvedeny na Fakture. Za den
Uhrady Faktury sa povaZuje deri odpisania dlZznej sumy z beZného uétu ZSSK CARGO.
Vsetky bankové poplatky znasa ZSSK CARGO, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou
Partnera.

TERMINY, MIESTO A ZHOTOVENIE DIELA

Partner je opravneny zacat s realizaciou Predmetu plnenia az po tom, o mu ZSSK CARGO
pisomne oznami, ze ma zabezpec€ené financovanie na jeho realizaciu. ZSSK CARGO sa
zavazuje zaslat Partnerovi oznamenie podla predchadzajicej vety najneskdr do konca
oktébra 2024. Pokial ZSSK CARGO nebude mat zabezpecné financovanie na realizaciu
Predmetu plnenia, je ZSSK CARGO opravnena odstupit od tejto Zmluvy bez naroku
Partnera na akukolvek kompenzaciu za zruSenie Zmluvy a bez naroku na akékolvek iné
penazné pinenie. Ak ZSSK CARGO nezasle Partnerovi oznamenie do uplynutia lehoty podla
prvej vety tohto ustanovenia alebo do uplynutia predmetnej lehoty ZSSK CARGO neodstupi
od Zmluvy, je od Zmluvy opravneny odstupit Partner. ZSSK CARGO si tiez vyhradzuje pravo
v oznameni podla prvej vety tohto bodu zizit rozsah Predmetu pinenia o zodpovedajuci
pocet HDV, pre ktoré nebude mat zabezpecené financovanie na realizaciu InStalacie ETCS,
pricom ak ZSSK CARGO toto pravo vyuzije, povazuje sa to za odstupenie od Zmluvy zo
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strany ZSSK CARGO v prislusnej ¢asti Predmetu plnenia; tym nie je dotknuty zavazok
Partnera na realizaciu zvy$nej €asti Predmetu plnenia.

Partner sa zavazuje zacat s realizaciou Predmetu plnenia podfa Harmonogramu prac az po
doru¢eni oznamenia ZSSK CARGO podla bodu 4.1 tohto ¢lanku Zmluvy. Po ukoné&eni
Laboratérnych testov sa Partner zavazuje prevziat prvé HDV (prototyp) na InStalaciu ETCS;
presny datum prevzatia HDV bude dohodnuty medzi Zmluvnymi stranami operativne. PocCas
doby uréenej Harmonogramom prac na realizaciu Laboratérnych testov sa Partner zavazuje
vypracovat projektovl a technicki dokumentéaciu pre realizaciu InStalacie ETCS a s tym
suvisiace dodavky a prace. Po ukonleni Laboratéornych testov sa Partner v sulade
s Haromonogramom prac zavazuje odovzdat ZSSK CARGO spravu z Laboratérnych testov
a ostatnu projektovu a technicki dokumentaciu potrebnu pre samotnu realizaciu InStalacie
ETCS. Pri realizacii ¢innosti, ktoré st predmetom zavazkov pocas realizacie Laboratérnych
testov sa Partner zavazuje postupovat s nalezitou odbornostou podla prislusnych platnych
pravnych predpisov a technickych noriem vztahujucich sa na danu ¢aast Predmetu plnenia.
Po ukon&eni Laboratérnych testov Partner vykona Instalaciu ETCS do prvého HDV, a to
v lehote 6 mesiacov od kedy prvé HDV na InStalaciu ETCS prevzal. Nasledne po vydani
ES vyhlasenia o overeni subsystému a po jeho odovzdani ZSSK CARGO sa Partner
zavazuje vykonat Instalaciu ETCS do ostatnych (sériovych) HDV, priCom tieto HDV bude
Partner preberat na Instalaciu ETCS postupne v zmysle Harmonogramu prac; lehota na
InStalaciu ETCS pre sériové HDV je 2 mesiace od prevzatia HDV na Instalaciu ETCS.
Miestom odovzdania a prevzatia HDV na InStalaciu ETCS a z InStalacie ETCS je:
Zelezniéna spolognost Cargo Slovakia, a.s.

pracovisko RuShové depo Bratislava Vychod

Vychodna, 831 06 Bratislava

Partner sa v suvislosti s realizaciou Instalacie ETCS do prvého HDV (prototyp) zavazuje
zabezpeCit Homologizaciu vlehote stanovenej Harmonogramom prac. V ramci
Homologizacie prototypu sa Partner zavazuje vypracovat a odovzdat ZSSK CARGO
prislusné spravy zterénnych testov. Partner sa zavazuje v priebehu Homologizacie
zabezpecit/vypracovat aj vSetku ostatnu prislusnd Dokumentaciu a tito odovzdat ZSSK
CARGO. Poc¢as Homologizacie bude HDV s nainstalovanym ETCS prevadzkované v rezime
switch-off. Ak koniec lehoty podla Harmnomogramu prac pripadne na den, ktory nie je
Pracovnym dfiom, Partner odovzda ZSSK CARGO prislusnd Dokumentaciu najblizsi
predchadzajuci Pracovny defi. Ak bude Ziadost o Povolenie prototypu pravoplatne
zamietnuta, je ZSSK CASRGO opravnena od tejto Zmluvy odstupit.

Po vykonani Homologizacie, t.j. po vydani Povolenia prototypu Zelezniéného vozidla sa
Partner zavazuje zabezpecit Povolenia HDV do prevadzky pre vSetky HDV, na ktorych
vykonal v zmysle tejto Zmluvy Instalaciu ETCS, vratane Povolenia typu zelezni€ného vozidla
tak, aby HDV boli prevadzkyschopné s ETCS v rezime switch-on. Kedykolvek Partner
v suvislosti s povolovacimi procesmi poda ziadost ERA o vydanie prislusného povolenia, je
povinny o tom bezodkladne informovat ZSSK CARGO a ziadost spolu s potvrdenim o jej
podani odovzdat ZSSK CARGO. Partner sa zaroven zavazuje odovzdat ZSSK CARGO ku
kazdému sériovému HDV prislusné Povolenia HDV do prevadzky, resp. Povolenia typu
Zelezni¢ného vozidla a aktivovat (ozivit) systém ETCS (rezim switch-on) v lehotach podfa
Harmonogramu prac. Ak koniec lehoty pripadne na den, ktory nie je Pracovnym drfiom,
Partner odovzda ZSSK CARGO Povolenia HDV do prevadzky/Povolenia typu zelezni¢ného
vozidla najbliz8i predchadzajuci Pracovny den.

Partner sa zavazuje vykonat Instalaciu ETCS do HDV tak, aby medzi odovzdanim HDV
ZSSK CARGO aodovzdanim Povolenia HDV do prevadzky bolo prislusné HDV
prevadzkyschopné na drahach v Slovenskej republike, Ceskej republike a v Polskej
republike v rezime switch-off na zaklade schvaleného Povolenia na uvedenie do prevadzky
ktorého drzitefom je ZSSK CARGO. Na zaklade pisomnej poziadavky Partnera, ktora musi
byt doru¢ena aspon 10 dni pred pozadovanym datumom prevzatia HDV, ZSSK CARGO
odovzda, v Case pozadovanom Partnerom alebo dohodnutom s Partnerom, prislusné HDV
v Mieste odovzdania za u¢elom vykonania potrebnych testov a skiSobnych jazd, a to na ¢as
nevyhnutne potrebny pre vykonanie tychto testov a skuSobnych jazd vrozsahu
odsuhlasenom zo strany ZSSK CARGO. Po ukonceni testov a skuSobnych jazd sa Partner
zavazuje vratit prislusné HDV ZSSK CARGO, najneskér vSak do uplynutia casu
odsuhlaseného na vykonanie prisluSnych testov a skuSobnych jazd zo strany ZSSK
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CARGO. Prevzatie HDV na vykonanie testov a skisobnych jazd podla tohto bodu Zmluvy
a vratenie HDV spéat ZSSK CARGO po ich vykonani si Zmluvné strany pisomne potvrdia.

V pripade omeskania Partnera s odovzdanim HDV z InStalacie ETCS nie je ZSSK CARGO
povinna odovzdat’ Partnerovi dalSie HDV na vykonanie InStalacie ETCS.

Partner sa zavazuje zhotovit Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost spdsobom
a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, v rozsahu a kvalite stanovenych v Prilohe €. 1
tejto Zmluvy a podfa Harmonogramu prac.

Zmenit termin dodavky z dévodu zmeny vSeobecne zavaznych pravnych predpisov,
technickych noriem a predpisov, ktorymi budu stanovené nové povinné technické,
bezpecnostné, ekologické alebo iné poziadavky na vyrobu a prevadzku HDV majuce vplyv
na termin dodavky méze Partner po pisomnom suhlase ZSSK CARGO formou dodatku
k tejto Zmluve. Akakolvek Ziadost Partnera na zmenu terminov realizacie Diela musi byt
nalezite odévodnena inak na fiu nebude ZSSK CARGO prihliadat.

Pristavba jednotlivych HDV na Instalaciu ETCS bude vykonavana podla Harmonogramu
prac. ZSSK CARGO pristavi prislusné HDV na odovzdanie Partnerovi v Mieste odovzdania
atuto skuto¢nost pisomne (e-mailom) oznami Partnerovi; ZSSK CARGO sa zavazuje
pristavit HDV na odovzdanie Partnerovi aspori 10 dni pred uplynutim lehoty stanovenej
v Harmonograme prac na odovzdanie HDV na InStaldciu ETCS. Partner sa zavazuje
prevziat HDV bezodkladne po tom, ¢o mu ZSSK CARGO oznamila pristavenie HDV na
odovzdanie v Mieste odovzdania, najneskér vSak do uplynutia lehoty stanovenej na
prevzatie HDV do Instalacie ETCS podfa Harmonogramu prac. O odovzdani HDV na
InStalaciu ETCS bude spisany Protokol o odovzdani HDV na Instalaciu ETCS.
Harmonogram prac mozno upravovat len po vzajomnej dohode s Partnerom. Zmena
Harmonogramu prac sa vykona formou uzavretia dodatku k tejto Zmluve. Partner berie na
vedomie, Ze lehoty (terminy) stanovené Harmonogramom prac su najdih8imi pripustnymi
lehotami na realizaciu Predmetu plnenia (ustanovenie poslednej vety bodu 9.1 Zmluvy tym
nie je dotknuté), pricom Partner je opravneny plnit aj v skorSich lehotach/terminoch.
V pripade Casového predstihu so zabezpecenim prisluSnych povolovacich procesov sa
Partner zavazuje o tejto skuto€nosti informovat ZSSK CARGO. V takom pripade méze byt
nasledne po dohode s Partnerom upraveny Harmonogram prac najma v Casti tykajucej sa
realizacie Instalacie ETCS vo vztahu k prislusnym HDV (zmena pristavby jednotlivych HDV
na realizaciu Instalacie ETCS na skorsi termin), ak to bude vzhladom na potreby ZSSK
CARGO ucelné a z pohladu planu financovania realizacie projektu mozné.

ZSSK CARGO si vyhradzuje pravo na zmenu Miesta odovzdania/prevzatia HDV na/z
InStalacie ETCS, musi tak vSak urobit pisomnym oznamenim zaslanym e-mailom na e-
mailovu adresu prislusnej Kontaktnej osoby Partnera, a to aspori 2 Pracovné dni pred
planovanym odovzdanim/prevzatim HDV na/z InStalaciu/e ETCS.

Partner oznami termin ukoncenia InStalacie ETCS pisomne kontaktnym osobam ZSSK
CARGO, ktoré mu oznamovali pristavenie HDV do InStalacie ETCS v Mieste odovzdania
a zaroven na e-mailové adresy: a . Pred
samotnym odovzdanim HDV s inStalovanym ETCS je Partner povinny pisomne vyzvat
ZSSK CARGO ku kontrole po ukonceni InStalacie ETCS minimalne 5 Pracovnych dni
vopred.

Kontrola po ukonCeni InStalacie ETCS do kazdého jedného HDV bude zrealizovana na
Certifikovanom pracovisku Partnera. Predmetom kontroly InStalacie ETCS bude:

kontrola dodrzania parametrov Instalacie ETCS podla schvalenej dokumentacie a podfa
podmienok stanovenych touto Zmluvou;

b) technicka kontrola HDV, vratane kontroly kompletnosti dodavok tykajucich sa zariadeni

systému ETCS;

¢) vykonanie funk&nych skusok systému ETCS inStalovaného do HDV;
d) kontrola vysledkov dohodnutych skusok,

e) kontrola kompletnosti Dokumentacie, ktora ma byt dodana.

Sucastou kontroly InStalacie ETCS je aj vykonanie skuSobnej jazdy na ftrati vybavenej
zabezpecCovacim systémom ETCS v rozsahu najmenej 50 km jazdy po takejto trati v kazdom
smere (skuSobna jazda méze byt vykonana aj mimo Uzemia Slovenskej republiky), a to za
pritomnosti osoby k tomu poverenej ZSSK CARGO. Udaje o priebehu skusobnej jazdy budu
uvedené v AkceptaCnom protokole. V pripade, ak ETCS bude na zaklade vysledkov
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skusSobnej jazdy vykazovat nedostatky vo funk&nosti, je Partner povinny bezodkladne
vykonat' na vlastné naklady napravu a nasledne zopakovat' skusobnu jazdu.

Vysledkom kontroly InStalacie ETCS do HDV bude vystavenie Akceptacného protokolu
Preberaom ITK, v ktorom sa uvedie vysledok kontroly , Vyhovujici‘ alebo ,Nevyhovujuci‘.
V pripade vysledku ,Vyhovujuci“ je Partner opravneny a zaroven povinny odovzdat
prislusné HDV na svoje naklady a nebezpefenstvo ZSSK CARGO. V pripade vysledku
.Nevyhovujaci* bude tato skutoCnost vyznacena v Akceptathom protokole spolu
s uvedenim Vad a inych nedostatkov, pre ktoré nie je mozné Instalaciu ETCS povazovat za
riadne vykonanu, spolu s uvedenim lehoty dokedy ZSSK CARGO pozaduje tieto Vady a iné
nedostatky odstranit. Po odstraneni vytknutych Vad a nedostatkov sa opatovne uskutoéni
kontrola prisludného HDV, priCom ak HDV nadalej trpi Vadami alebo inymi nedostatkami,
pre ktoré nie je mozné InStalaciu ETCS povaZzovat za riadne vykonanu, je ZSSK CARGO
opravnena od tejto Zmluvy, prip. aj len od jej €asti v rozsahu tykajucom sa InStalacie ETCS
do prisludného HDV, odstupit. V Akceptatnom protokole budu uvedené aj udaje o vykonani
montaze prislusnych zariadeni systému ETCS do HDV a o Dokumentacii tykajucej sa
prislusného HDV; HDV vybavené systémom ETCS ZSSK CARGO preberie z InStalacie
ETCS so systémom ETCS v rezime switch-off (t.j. s neaktivnym systémom ETCS), ak sa
Zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.

Po kladnom vysledku akceptac¢ného konania HDV po vykonani Instalacie ETCS, oznami
Partner odovzdanie prislusného HDV e-mailom opravnenej Kontaktnej osobe ZSSK
CARGO uvedenej v bode 12.4. tejto Zmluvy v Pracovny den do 14:00 hod., a to najneskor
3 Pracovné dni pred Partnerom navrhovanym terminom odovzdania. Partner nasledne
v termine odsuhlasenom ZSSK CARGO na vlastné naklady a nebezpefenstvo prepravi
prislusné HDV do Miesta odovzdania, kde bude fyzicky prebraté k tomu poverenym
zastupcom ZSSK CARGO, o ¢om Zmluvné strany spiSu Protokol o prevzati HDV z InStalacie
ETCS, ktorého prilohu bude tvorit original prislusného Akceptaéného protokolu; ZSSK
CARGO je opravnena odmietnut HDV fyzicky prevziat len ak HDV nepreslo kontrolou podla
bodov 4.16. a 4.17. tohto ¢lanku Zmluvy alebo ak pri jeho pristaveni na prevzatie technicky
stav HDV nezodpoveda jeho technickému stavu v ¢ase vystavenia Akceptacného protokolu.
Prevzatie HDV po Instalacii ETCS vykonavaju za pritomnosti zastupcov Partnera povereni
zastupcovia ZSSK CARGO, ktorymi su Prebera ITK a supervizor. Nasledne po splneni
zavazkov Partnera na ozZivenie ETCS podla bodu 4.6. tejto Zmluvy ZSSK CARGO v Dodatku
k Akceptaénému protokolu potvrdi odovzdanie vSetkych Povoleni na prevadzku HDV
v rezime switch-on a ozivenie ETCS do rezimu switch-on.

Partner je povinny pocinat si pri plneni zavazkov podla tejto Zmluvy tak, aby k odovzdaniu
prislusného HDV z InStalacie ETCS ZSSK CARGO doslo najneskér v posledny deh Doby
inStalacie; Partner nie je v omeSkani s odovzdanim HDV z InStalacie ETCS, ak toto
omeskanie bolo spdsobené z dévodov na strane ZSSK CARGO (napr. nevykonanim
kontroly po ukonleni InStalacie ETCS v dohodnutom termine alebo napr. v dosledku
neposkytnutia potrebnej sucinnosti Partnerovi, predpokladanej touto Zmluvou, pri plneni
jeho zavazkov zo strany ZSSK CARGO).

OSTATNE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Partner sa zavazuje vykonat kazdé Ciastkové Dielo nasledovne:

(a) Partner sa zavazuje vykonat Instalaciu ETCS do kazdého HDV podla Harmonogramu
prac. Partner je povinny po vykonani Instalacie ETCS do HDV zabezpecit dovoz
kompletného a plne funkéného HDV ajeho odovzdanie ZSSK CARGO v Mieste
odovzdania na vlastné naklady a nebezpecenstvo.

(b) Partner sa zavazuje predlkladat ZSSK CARGO vlehotach stanovenych
Harmonogramom prac prislusnd Dokumentaciu tykajucu sa prisluSnych povolovacich
a schvalovacich procesov. Partner sa dalej zavazuje spolu s prislusSnym HDV odovzdat
ZSSK CARGO vsetku ostatnu prislusni Dokumentaciu, a to najneskér pri odovzdani
HDV ZSSK CARGO, ak z Harmonogramu prac nevyplyva poziadavka na predlozenie
v skorSom termine. Zoznam Dokumentacie odovzdanej spolu s HDV sa poznaci
v Protokole o prevzati HDV z InStalacie ETCS. Prevzatie inej Dokumentacie ZSSK
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(d)
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CARGO pisomne Partnerovi potvrdi kedykolvek jej Dokumentéciu predlozi (odovzda).
ZSSK CARGO je opravnena namietat akékolvek Vady Dokumentacie alebo jej
neuplnost, pricom Partner sa zavazuje bezodkladne po vytknuti Vad prislusnu
nalezitym sp6sobom Dokumentaciu opravit' alebo doplnit.

Dokumentacia bude obsahovat najma:

i)

v)

vi)
vii)
viii)
iX)
X)
Xi)

i)

xiii)

Povolenie typu Zelezni¢ného vozidla prislusSnym povolovacim organom
v sulade splatnymi normami avSeobecne zavaznymi predpismi
v Slovenskej republike, v Ceskej republike a v Polskej republike (ak sa
v zmysle prisluSnych pravnych predpisov vyzaduje alebo ak tak rozhodol
prislusny povolovaci organ) vratane Povolenia HDV do prevadzky
v prislusnych krajinach,

Vypracované a prislusnym schvalovacim organom schvalené technické
podmienky,

ES vyhlasenie o zhode pre kazdé HDV, do ktorého bolo ETCS inStalované,
Vyhlasenie o zhode s povolenym typom Zelezni¢ného vozidla, ktoré bolo
predmetom Instalacie ETCS, resp. so schvalenym typom HDV v Slovenskej
republike, Ceskej republike a Polskej republike a ostatné doklady, na
zaklade ktorych je mozné prislusné HDV uviest do prevadzky na
Zelezniénych tratiach v Slovenskej republike, Ceskej republike a Polskej
republike,

Kompletnu technicku sprievodnu dokumentaciu vratane navodu na udrzbu
a obsluhu,

Katalég nahradnych dielov,

Odporucanie rozsahu udrzbovych stupfiov vratane kilometrickych prebehov,
Kompletné elektrické schémy zapojenia,

Vzduchové schémy,

Prevadzkovu dokumentaciu,

Zaznam o vykonani technicko — bezpe€nostnej skusky s kazd